FORM E-7-M

Priced By_____

Approved By_____

McGraw Construction Company, Inc.

DETAIL ESTIMATE

Sheet No. 6

Date July 30, 1963 Job 10 Bay Extension - In Process Warehouse Cont. No._____

ACCT. NO.	DESCRIPTION			LABOR	MATERIAL	SUB CONTRACTORS
	Downspouts	5	150./150	750.	750.	
	Heating					
	Heaters	4	150./2325	600.	9300.	
	Vents	4	210/120	840.	480.	
	Gas piping 2 "	500	1.35/1.00	675.	500.	
				2115.	10280.	
	Air Piping					
	2" pipe	260	1.50/1.00	390.	260.	
	3/4" pipe	100	1.00/.50	100.	50.	
				490.	310.	
	Water Piping					
	Drinking Fountain	1	100/166	100.	165.	
	2" pipe	220	1.35/.80	300.	175.	
				3680.	11531.	
	Pipe Insulation			300.	300.	

PLAINTIFF'S EXHIBIT MGC_22

McGCon 2054